

**ADENDDA No. 1  
LICITACIÓN 05 2009**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL ETAPA II EN SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"**

La Compañía del Acueducto y Alcantarillado Metropolitano de Santa Marta, METROAGUA S.A. E.S.P. realiza la siguiente modificación a los PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES de la licitación pública No. 05-2009, cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES DE LA AVENIDA DEL FERROCARRIL ETAPA II EN SANTA MARTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 2.16.1 del mismo pliego.

**PRIMERA:** Ampliar el término para la presentación de las propuestas por 4 días hábiles más, debido a la celebración de LOS CINCUENTA AÑOS de la "FIESTA NACIONAL DEL MAR" Y I "JUEGOS NACIONALES NÁUTICOS Y DE PLAYA" y en atención a la declaratoria de día cívico de las fechas 29, 30 y 31 de Julio de 2009 quedando el anexo 1 datos de la licitación en la siguiente forma:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación en un diario de circulación local y página web	Miércoles, 15 de Julio de 2009	Página Web <a href="http://www.metroagua.gov.co">www.metroagua.gov.co</a>
Apertura de la Licitación Pública.	Sábado, 25 de Julio de 2009	Página Web <a href="http://www.metroagua.gov.co">www.metroagua.gov.co</a>
Publicación de los Pliegos de condiciones definitivos.	Sábado, 25 de Julio de 2009	Página Web <a href="http://www.metroagua.gov.co">www.metroagua.gov.co</a>
Visita al sitio de las obras.	Martes, 28 de Julio de 2009 a las 8:00 am	En Santa Marta, en la dirección: entrada a la Zona Franca Industrial, Troncal del Caribe
Cierre de la Licitación Pública, Entrega y apertura de Propuestas.	Jueves, 06 de Agosto de 2009 a las 8:00 am	En Santa Marta, en la dirección: Km 0 Vía a Riohacha Planta de Tratamiento de Mamatoco METROAGUA.
Evaluación de las Propuestas.	Miércoles, 12 de Agosto de 2009	En Santa Marta, en la dirección: Km 0 Vía a Riohacha Planta de Tratamiento de Mamatoco METROAGUA.
Publicación Informe preliminar de evaluación	Jueves, 13 de Agosto de 2009	Página Web <a href="http://www.metroagua.gov.co">www.metroagua.gov.co</a>
Observaciones al Informe de Evaluación	Martes, 19 de Agosto de 2008	<a href="mailto:contratacion@metroagua.com.co">contratacion@metroagua.com.co</a>
Respuesta a las Observaciones del Informe de Evaluación	Viernes, 21 de Agosto de 2009	Página Web <a href="http://www.metroagua.gov.co">www.metroagua.gov.co</a> o en En Santa Marta, en la dirección: Km 0 Vía a Riohacha Planta de Tratamiento de Mamatoco METROAGUA.
Adjudicación	Lunes, 24 de Agosto de 2009	En Santa Marta, en la dirección: Km 0 Vía a Riohacha Planta de Tratamiento de Mamatoco METROAGUA.

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Suscripción y Legalización del Contrato.	A más tardar dentro de los 10 días siguientes a la adjudicación.	En Santa Marta, en la dirección: Km 0 Vía a Riohacha Planta de Tratamiento de Mamatoco METROAGUA.

**SEGUNDA:** Los demás términos, especificaciones y condiciones establecidos en pliego de condiciones no sufren modificación alguna, excepto en lo aquí contemplado.

Santa Marta D.T.C.H., Julio 30 de 2009.

